

東京電力(注) 資材調達計画(2019年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力エナジーパートナー

【東京電力ホールディングス分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「原子力設備に関する取引」

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	電気	KK-6G 電気設備耐震バックフィット対策	新設・購入	2019/06	2019/06/03	2022/01/10	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
2	購買	電気	KK-7G SA盤内他分離対策	新設・購入	2019/10	2019/10/01	2020/04/30	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
3	購買	電気	TSC用可搬型ディーゼルエンジン発電機(R/B脇タンク2)	新設・購入	2019/10	2019/10/25	2019/10/25	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
4	購買	電気	KK-6G ケーブルトレイ分離対策工事	新設・購入	2019/12	2019/12/20	2019/12/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
5	購買	電気	2F 海側パワーセンター建屋建替え	改造・取替	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
6	購買	電気	1G 起動変圧器1SA保護装置取替	改造・取替	2019/06	2019/06/03	2019/12/10	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
7	購買	電気	1G 起動変圧器1SA類焼防止配管改造	改造・取替	2019/06	2019/06/03	2019/12/13	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
8	購買	電気	2G DC125V(B)蓄電池取替	改造・取替	2019/07	2019/07/16	2019/09/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
9	購買	電気	KK-G 500kV GIS計量器設置	改造・取替	2019/04	2019/04/01	2020/01/20	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
10	購買	電気	KK-7G 7号計算機用CVCF(A)取替	改造・取替	2019/05	2019/05/01	2020/10/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
11	購買	電気	KK-1G MCCユニット取替	改造・取替	2019/09	2019/09/02	2021/04/05	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
12	購買	電気	KK-7G MCCユニット取替(第一期)	改造・取替	2019/09	2019/09/02	2021/04/12	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
13	購買	電気	KK-3G R/B天井クレーン制御装置取替	改造・取替	2019/10	2019/10/01	2021/04/09	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
14	購買	電気	KK-7G 電動ブローアウトパネル電源設置	改造・取替	2019/10	2019/10/01	2020/10/30	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
15	購買	電気	KK-7G ケーブルトレイ縦貫通部止水堰取替	改造・取替	2019/12	2019/12/20	2019/12/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
16	購買	電気	KK-2G D/G(A)AVR盤取替	改造・取替	2020/01	2020/01/10	2020/05/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
17	購買	電気	KK-5G 低圧電動機取替	改造・取替	2020/01	2020/01/10	2021/04/10	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
18	購買	電気	KK-5G D/G(H)AVR盤取替	改造・取替	2020/02	2020/02/03	2020/07/10	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
19	購買	電気	3G 無停電電源装置修理	修理	2019/10	2019/10/01	2020/04/10	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
20	購買	電気	4G FPC F/D電気品修理	修理	2020/01	2020/01/10	2020/05/14	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
21	購買	電気	1G 起動変圧器1SA取替関連除却	除却	2019/06	2019/06/03	2019/12/13	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
22	購買	原子炉	KK-6R MUWC系手動弁電動弁化	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2021/07/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
23	購買	原子炉	KK-6R 小空間固定式消火設備(配管貫通部耐火対策)R/B	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/04/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
24	購買	原子炉	サブドレン耐震強化工事(新基準)	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/01/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
25	購買	原子炉	サブドレン耐震強化工事(新基準)	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2019/10/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
26	購買	原子炉	6号高圧窒素ガス供給系設備耐震強化(新基準)	新設・購入	2019/04	2019/04/22	2020/04/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
27	購買	原子炉	K6FPC系配管サポート耐震強化(連動)	新設・購入	2019/04	2019/04/28	2020/04/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
28	購買	原子炉	KK-6R 耐震Sクラス設備他耐震強化	新設・購入	2019/04	2019/04/28	2022/01/21	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
29	購買	原子炉	6号DGFO配管系統分離対策工事(火災防護)	新設・購入	2019/06	2019/06/30	2021/09/30	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
30	購買	原子炉	7号HS系蒸気漏えい低減対策工事(更安)	新設・購入	2020/03	2020/03/02	2020/08/26	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
31	購買	原子炉	KK-6R 低耐震設備耐震強化(工認波)	新設・購入	2020/03	2020/03/06	2020/03/06	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
32	購買	原子炉	KK-7R 配管材	新設・購入	2020/03	2020/03/31	2020/04/20	1	式	当社指定場所	持込渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
33	購買	原子炉	7号HPCF系封水ライン逆止弁取替工事	改造・取替	2019/04	2019/04/01	2020/11/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
34	購買	原子炉	KK-7R RPVスタッドテンション電気品取替工事	改造・取替	2019/04	2019/04/10	2020/04/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
35	購買	原子炉	6号FPCポンプメカニカルシール取替(新基準)	改造・取替	2019/04	2019/04/30	2020/04/22	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
36	購買	原子炉	6号FMCRD自動交換機制御盤取替工事	改造・取替	2019/08	2019/08/20	2021/07/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
37	購買	計装	KK-6M 主要計測設備電源強化(その2)	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2019/10/03	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
38	購買	計装	KK-7M 使用済燃料プール水位計追設	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2019/11/21	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
39	購買	計装	KK-6M 計装品被水対策	新設・購入	2019/04	2019/04/15	2019/12/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
40	購買	計装	KK-7M 格納容器内電路識別シール他改良	新設・購入	2019/08	2019/08/19	2020/06/18	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
41	購買	計装	KK-7M 計装設備耐震強化	新設・購入	2019/09	2019/09/02	2020/01/23	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
42	購買	計装	KK-6M 取水槽水位計レンジ変更	新設・購入	2019/12	2019/12/02	2020/06/18	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
43	購買	計装	KK-6M 計装設備耐震強化	新設・購入	2020/02	2020/02/03	2021/06/24	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
44	購買	計装	KK-7M 原子炉ウェル水張水位計設置	改造・取替	2019/04	2019/04/01	2020/04/21	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
45	購買	計装	KK-7M 非常用換気空調系フィルタ用差圧計設置	改造・取替	2019/04	2019/04/01	2020/06/25	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
46	購買	計装	KK-7M SLC監視パラメータ改造	改造・取替	2019/05	2019/05/07	2020/06/25	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
47	購買	計装	KK-5M 代替緊急対策所事故時監視サーバ設置(二期工事)	改造・取替	2019/10	2019/10/01	2020/04/21	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
48	購買	計装	KK-6M TIPボール弁他取替	改造・取替	2019/10	2019/10/01	2020/04/21	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
49	購買	計装	KK-7M フィルターベントAC系隔離弁他改造	改造・取替	2020/02	2020/02/18	2020/02/18	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
50	購買	ラドウェスト	大湊焼却設備排ガスライン弁取替工事	改造・取替	2019/05	2019/05/07	2020/07/24	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
51	購買	ラドウェスト	KK-W 大湊側補助ボイラーNSDサンポンプ取替及び同関連	改造・取替	2019/08	2019/08/09	2019/12/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
52	購買	ラドウェスト	KK-W 荒浜焼却設備CVCF取替	改造・取替	2019/09	2019/09/02	2021/04/23	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
53	購買	ラドウェスト	荒浜側焼却設備プロセス放射線モニタ取替	改造・取替	2019/09	2019/09/02	2021/04/23	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
54	購買	ラドウェスト	4号RW監視制御システム取替工事	改造・取替	2019/12	2019/12/02	2021/04/23	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
55	購買	タービン	KK-6T RCW配管スペース溢水対策(溢水)	新設・購入	2019/05	2019/05/27	2020/01/27	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
56	購買	タービン	KK-7T 復水器出入口弁駆動部	新設・購入	2019/09	2019/09/01	2019/09/01	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
57	購買	タービン	可搬型車両資機材取得(新基準)	新設・購入	2020/01	2020/01/28	2020/01/28	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
58	購買	タービン	可搬型車両取得(更安)	新設・購入	2020/01	2020/01/28	2020/01/28	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
59	購買	共通	経営ダッシュボード(仮称)の開発	新設・購入	2019/08	2019/10/01	2020/03/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
60	購買	共通	エピコール	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
61	購買	共通	パウデックス樹脂	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
62	購買	共通	プロバン購買	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
63	購買	共通	復水器冷却管洗浄用ボール	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
64	購買	共通	KK サイトシミュレータSA設備他追加改造	改造・取替	2019/05	2019/05/07	2020/03/13	1	式	柏崎刈羽原子力発電所	据付渡	一括検収	本社
65	購買	共通	KK PCシミュレータ改造	改造・取替	2019/06	2019/09/02	2020/01/30	1	式	柏崎刈羽原子力発電所	据付渡	一括検収	本社
66	購買	その他	訓練用設備新設	新設・購入	2019/07	2020/06/01	2020/06/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
67	購買	その他	可搬型エリアモニタの設計・製作	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
68	購買	その他	廃棄物処理消耗品(リサイクル班)	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
69	購買	その他	放安 マスク関係(H31)	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
70	購買	その他	放安 保護衣関係(H31)	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
71	購買	その他	放管ドラム缶	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
72	購買	その他	放安 可搬携行品モニタ他5品目	新設・購入	2019/11	2019/11/30	2020/11/30	1	式	当社指定場所	据付渡	分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
73	購買	その他	K5TSC用AVシステム構築	新設・購入	2019/12	2019/12/01	2020/01/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
74	購買	その他	放安 低バックグラウンド放射能測定装置	新設・購入	2019/12	2019/12/02	2019/12/27	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
75	購買	その他	キャリア盤取替	改造・取替	2019/08	2020/01/01	2020/03/30	1	式	柏崎刈羽原子力発電所	持込渡	一括検収	本社
76	購買	その他	次期GENIE更新関連センタースイッチ更新工事	改造・取替	2019/05	2019/05/07	2019/05/07	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
77	購買	その他	放射線計測器等メンテナンスリース	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	分割検収	福島第二原子力発電所
78	工事	電気	1G 66kV CVケーブル取替	改造・取替	2019/06	2019/06/03	2019/12/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
79	工事	電気	DC125V1B蓄電池取替	改造・取替	2019/10	2019/10/21	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
80	工事	電気	KK-7G S/C/D/W照明設備取替工事	改造・取替	2019/12	2019/12/02	2020/08/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
81	工事	電気	3号長期停止に伴う主要電気設備点検修理工事	修理	2020/02	2020/02/01	2021/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
82	工事	電気	2F 海側パワーセンター建屋建替え関連除却	除却	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
83	工事	電気	1G 66kV CVケーブル取替関連除却	除却	2019/06	2019/06/03	2019/12/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
84	工事	電気	2F 500kV GIS本格点検手入	点検手入	2019/04	2019/04/01	2019/07/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
85	工事	電気	2F 500kV富岡線点検手入	点検手入	2019/04	2019/04/01	2019/07/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
86	工事	電気	2F-3G 一般電気設備定例点検工事	点検手入	2019/04	2019/04/01	2020/04/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
87	工事	電気	2F 66kV開閉所設備点検手入	点検手入	2019/04	2019/04/17	2020/03/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
88	工事	電気	2F-1G 一般電気設備定例点検工事	点検手入	2019/06	2019/06/11	2020/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
89	工事	電気	1-4G 免震重要棟電源設備点検手入(その3)	点検手入	2019/10	2019/10/01	2020/04/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
90	工事	電気	2G 一般電気設備定例点検	点検手入	2020/02	2020/02/06	2020/12/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
91	工事	原子炉	KK-7R 使用済燃料貯蔵プール外部注水配管追設工事	改造・取替	2019/04	2019/04/01	2020/04/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
92	工事	原子炉	KK-6R D/G設備竜巻防護対策他設置工事	改造・取替	2019/06	2019/06/30	2021/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
93	工事	原子炉	KK-6R SGTSDレン配管改造工事	改造・取替	2019/08	2019/08/20	2020/02/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
94	工事	原子炉	KK-6R 長期安定冷却設備用可搬ホース保管コンテナ設置	改造・取替	2019/08	2019/08/20	2021/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
95	工事	原子炉	1号換気空調系ダクト改造工事	改造・取替	2019/11	2019/11/01	2020/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
96	工事	原子炉	2F-3R SFP排気ダクト他修理工事	修理	2019/04	2019/04/01	2020/03/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
97	工事	原子炉	2F-1R SFP排気ダクト他修理工事	修理	2019/04	2019/04/02	2020/03/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
98	工事	原子炉	2F-2R SFP排気ダクト他修理工事	修理	2019/04	2019/04/02	2020/03/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
99	工事	原子炉	2F-4R SFP排気ダクト他修理工事	修理	2019/04	2019/04/02	2020/03/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
100	工事	原子炉	4R FHMLール塗装修理工事	修理	2019/06	2019/06/14	2019/12/27	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
101	工事	原子炉	4R RHRSポンプ予備品点検修理	修理	2019/10	2019/10/07	2020/06/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
102	工事	原子炉	1R D/Gミスト管修理工事	修理	2019/11	2019/11/05	2020/10/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
103	工事	原子炉	2F1-4R 原子炉冷却系統支持構造物点検修理工事	修理	2020/03	2020/03/09	2021/01/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
104	工事	原子炉	3号軽油タンク点検修理工事	修理	2019/04	2019/04/01	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
105	工事	原子炉	7号DG非常用空調ダンパ修理工事	修理	2019/04	2019/04/01	2020/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
106	工事	原子炉	7号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	修理	2019/04	2019/04/01	2020/09/18	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
107	工事	原子炉	1号D/G(B)修理工事	修理	2019/04	2019/04/19	2019/08/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
108	工事	原子炉	2号D/G設備点検修理工事	修理	2019/05	2019/05/01	2019/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
109	工事	原子炉	KK-1R 中操換気空調系ダクト他修理工事	修理	2019/05	2019/05/13	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
110	工事	原子炉	KK-2R 中操換気空調系ダクト他修理工事	修理	2019/05	2019/05/13	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
111	工事	原子炉	KK-4R 中操換気空調系ダクト他修理工事	修理	2019/05	2019/05/13	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
112	工事	原子炉	5号R/B送風機VD修理工事	修理	2019/10	2019/10/01	2020/04/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
113	工事	原子炉	1号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
114	工事	原子炉	1号換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
115	工事	原子炉	2号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
116	工事	原子炉	3号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
117	工事	原子炉	4号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
118	工事	原子炉	5号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
119	工事	原子炉	5号換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
120	工事	原子炉	KK-2R 換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
121	工事	原子炉	KK-3R 換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
122	工事	原子炉	KK-4R 換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	修理	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
123	工事	原子炉	3R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2019/06	2019/06/10	2020/07/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
124	工事	原子炉	2F-4R 主冷凍機他点検手入工事	点検手入	2019/12	2019/12/02	2020/05/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
125	工事	原子炉	3R R/B天井クレーン点検手入	点検手入	2019/12	2019/12/02	2020/05/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
126	工事	原子炉	2F-2R R/B天井クレーン点検手入工事	点検手入	2019/12	2019/12/09	2020/05/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
127	工事	原子炉	2F-4R 中操換気系冷凍機点検手入工事	点検手入	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
128	工事	原子炉	3R 主冷凍機他点検手入工事	点検手入	2020/02	2020/02/03	2020/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
129	工事	原子炉	1R 中操換気系点検手入	点検手入	2020/03	2020/03/02	2021/04/09	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
130	工事	原子炉	2F-1~4R ホイスト・クレーン点検手入工事	点検手入	2020/03	2020/03/02	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
131	工事	原子炉	2F-3R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2020/03	2020/03/02	2021/06/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
132	工事	原子炉	4R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2020/03	2020/03/02	2021/05/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
133	工事	原子炉	1R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2020/03	2020/03/09	2021/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
134	工事	原子炉	2F-2R 中操換気系点検手入工事	点検手入	2020/03	2020/03/16	2021/01/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
135	工事	原子炉	3号D/G設備点検手入工事	点検手入	2019/04	2019/04/01	2019/11/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
136	工事	原子炉	7号 建屋内空調機風量点検(起動前)	点検手入	2019/04	2019/04/08	2021/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
137	工事	原子炉	1号長期停止に伴うRIWHx他点検手入工事	点検手入	2019/08	2019/08/01	2020/05/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
138	工事	原子炉	2号RPV取扱機器点検手入工事	点検手入	2019/10	2019/10/01	2020/05/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
139	工事	原子炉	1~7号緊急資機材点検手入工事	点検手入	2020/01	2020/01/06	2021/01/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
140	工事	原子炉	5号長期停止に伴うRCWHx他点検手入工事	点検手入	2020/01	2020/01/15	2020/10/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
141	工事	原子炉	KK-7R RPV取扱機器点検手入工事	点検手入	2020/01	2020/01/20	2020/05/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
142	工事	原子炉	5号R/B換気空調系ダクト・フランジ点検手入工事	点検手入	2020/02	2020/02/03	2021/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
143	工事	計装	1~4M 計装ラック保護フェンス設置工事	改造・取替	2019/05	2019/05/17	2020/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
144	工事	計装	2M D/Gタンクレベル計電源改造	改造・取替	2019/06	2019/06/10	2020/03/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
145	工事	計装	4M D/Gタンクレベル計電源改造	改造・取替	2019/06	2019/06/10	2020/03/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
146	工事	計装	KK-3M 長期停止に伴う主要計測設備点検修理工事	修理	2019/08	2019/08/01	2021/09/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
147	工事	計装	4M 重要系計装品点検工事	点検手入	2019/09	2019/09/17	2020/08/27	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
148	工事	計装	2M 重要系計装品点検工事	点検手入	2019/10	2019/10/01	2020/07/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
149	工事	計装	1M 重要系計装品点検工事	点検手入	2019/10	2019/10/08	2020/10/08	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
150	工事	計装	3M 重要系計装品点検工事	点検手入	2019/11	2019/11/05	2021/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
151	工事	ラドウエスト	2F-1~4W 換気空調系ダクト他点検修理工事	修理	2019/06	2019/06/12	2019/12/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
152	工事	ラドウエスト	5号S/B送排風機吐出GD修理工事	修理	2019/04	2019/04/08	2019/10/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
153	工事	ラドウエスト	6号S/B給気ダクト他修理工事	修理	2019/10	2019/10/07	2020/09/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
154	工事	ラドウエスト	5号MSC配管修理工事	修理	2019/12	2019/12/03	2020/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
155	工事	ラドウエスト	4号HSCRフラッシュタンクノズル修理工事	修理	2020/02	2020/02/14	2020/11/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
156	工事	ラドウエスト	1～4W 補助ボイラー設備点検手入工事	点検手入	2019/05	2019/05/22	2020/04/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
157	工事	ラドウエスト	2F-3.4W設備点検手入工事	点検手入	2019/06	2019/06/03	2020/05/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
158	工事	ラドウエスト	2F-1～4W 計装品点検手入工事	点検手入	2019/07	2019/07/01	2020/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
159	工事	ラドウエスト	2F-3.4W濃縮器点検手入工事	点検手入	2019/07	2019/07/01	2020/04/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
160	工事	ラドウエスト	2F-3.4Wプラ固化設備点検手入工事	点検手入	2019/09	2019/09/02	2020/04/09	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
161	工事	ラドウエスト	1.2W HSCR配管点検工事	点検手入	2019/09	2019/09/10	2020/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
162	工事	ラドウエスト	2F-1.2W設備点検手入工事	点検手入	2019/09	2019/09/10	2020/04/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
163	工事	ラドウエスト	2F-1W DD受タンク点検手入工事	点検手入	2019/10	2019/10/01	2020/04/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
164	工事	ラドウエスト	2F-1～4W補助ボイラー蒸気溜点検手入工事	点検手入	2019/10	2019/10/08	2020/01/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
165	工事	ラドウエスト	2F-1～4W 共通設備点検手入工事	点検手入	2019/10	2019/10/16	2020/04/07	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
166	工事	ラドウエスト	2F-3.4W 焼却設備点検手入工事	点検手入	2020/01	2020/01/10	2020/07/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
167	工事	ラドウエスト	固体廃棄物処理設備点検手入工事	点検手入	2019/11	2019/11/04	2020/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
168	工事	タービン	1T SWポンプ吐出弁他取替工事	改造・取替	2019/09	2019/09/02	2020/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
169	工事	タービン	2F-4T スクリーン装置取替工事	改造・取替	2019/09	2019/09/02	2020/02/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
170	工事	タービン	2T SWポンプ吐出弁他取替工事	改造・取替	2019/09	2019/09/02	2020/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
171	工事	タービン	3T SWポンプ吐出弁他取替	改造・取替	2019/09	2019/09/02	2020/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
172	工事	タービン	4T SWポンプ吐出弁他取替工事	改造・取替	2019/09	2019/09/02	2020/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
173	工事	タービン	KK-T 貯水池降雪他対策	改造・取替	2019/04	2019/04/08	2019/07/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
174	工事	タービン	可搬型車両資機材保管庫設置	改造・取替	2019/06	2019/06/03	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
175	工事	タービン	KK-7T 復水器出入口弁駆動部取替工事(溢水)	改造・取替	2019/09	2019/09/01	2020/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
176	工事	タービン	KK-4T T/B換気空調ダクト・フランジ修理工事	修理	2019/04	2019/04/01	2020/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
177	工事	タービン	KK-5T 換気空調設備保全工事(タービン・定例)	修理	2019/04	2019/04/01	2020/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
178	工事	タービン	KK-7T CF中空糸膜フィルタ点検修理工事	修理	2019/04	2019/04/01	2020/05/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
179	工事	タービン	1～4T クレーン関係小口修理工事	修理	2020/02	2020/02/01	2021/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
180	工事	タービン	4号換気空調設備保全工事(タービン・定例)	修理	2020/03	2020/03/02	2021/06/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
181	工事	タービン	KK-5T 換気空調設備保全工事(タービン・定例)	修理	2020/03	2020/03/02	2021/06/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
182	工事	タービン	KK-6T 換気空調設備保全工事(タービン・定例)(その1)	修理	2020/03	2020/03/02	2021/06/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
183	工事	タービン	KK-6T 換気空調設備保全工事(タービン・定例)(その2)	修理	2020/03	2020/03/02	2021/06/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
184	工事	タービン	KK-7T 換気空調設備保全工事(タービン・定例)(その2)	修理	2020/03	2020/03/02	2021/06/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
185	工事	タービン	2F-1～4T ホイスト・クレーン点検手入工事	点検手入	2019/04	2019/04/01	2020/04/06	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
186	工事	タービン	2F-2T 原子炉冷却機能用設備点検手入工事	点検手入	2019/04	2019/04/01	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
187	工事	タービン	2F-4T 原子炉冷却機能用設備点検手入工事	点検手入	2019/04	2019/04/08	2020/03/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
188	工事	タービン	2F-3T 原子炉冷却機能用設備点検手入工事	点検手入	2019/04	2019/04/16	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
189	工事	タービン	2F-4T 原子炉冷却機能用設備点検手入工事	点検手入	2019/10	2019/10/02	2020/01/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
190	工事	タービン	2F-1T 換気空調設備点検手入工事	点検手入	2020/03	2020/03/04	2021/01/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
191	工事	共通	#2T/B大物搬入口防護扉改造工事	改造・取替	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
192	工事	共通	#3T/B大物搬入口防護扉改造工事	改造・取替	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
193	工事	共通	コア倉庫増設工事	改造・取替	2019/06	2019/06/03	2019/11/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
194	工事	共通	荒浜側高台保管場所整備工事(新基準)	改造・取替	2019/08	2019/08/01	2019/11/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
195	工事	共通	付替国道防風ネット補強工事(その1)	改造・取替	2020/03	2020/03/02	2020/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
196	工事	共通	2019年度土木設備補修工事(単価契約)	修理	2019/09	2019/09/02	2020/08/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
197	工事	共通	KK副防護本部PP集中監視構築工事関連除却	除却	2019/12	2019/12/20	2020/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
198	工事	共通	#1建物照明設備交換業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
199	工事	共通	#2建物照明設備交換業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
200	工事	共通	#3.4共通建物照明設備交換業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
201	工事	共通	#3建物照明設備交換業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
202	工事	共通	#4建物照明設備交換業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
203	工事	共通	共通建物照明設備交換業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
204	工事	共通	予兆診断システムの開発	新規	2019/06	2019/10/01	2020/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
205	工事	その他	2F 雑固体廃棄物固型化用モルタル供給装置設置工事	改造・取替	2019/05	2019/05/01	2021/07/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
206	工事	その他	次期GENIE更新関連センタースイッチ更新工事	改造・取替	2019/05	2019/05/07	2019/06/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
207	工事	その他	放安 KK-5号機TSC放射線安全関連分電路布設工事	改造・取替	2019/07	2019/07/22	2020/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
208	工事	その他	KK-5号機TSC内環境ミニコンラック移設・設置工事	改造・取替	2019/11	2019/11/04	2020/02/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
209	工事	その他	放安 KK-5号機保管箱設置工事	改造・取替	2019/11	2019/11/04	2020/02/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
210	工事	その他	建物共通小規模修繕工事	修理	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
211	工事	その他	原子炉停止機能喪失(ATWS)時の更なる影響緩和策の詳細検討	その他	2019/04	2019/06/01	2020/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
212	委託	その他	KK6号安全機能設備の没水影響高さ測定等委託	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
213	委託	電気	KK-2G R/B天井クレーン制御装置取替に伴う原子炉仮閉鎖	改造・取替	2019/04	2019/04/01	2019/12/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
214	委託	電気	3-4G 電子通信設備保守業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
215	委託	原子炉	維持規格及び関連JEAC/JEAGのエンドースに伴うデータ整備, 影響評価委託	その他	2019/07	2019/08/01	2020/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
216	委託	原子炉	炉内構造物等点検評価規定の整備業務委託(2019年度)	その他	2019/07	2019/08/01	2020/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
217	委託	原子炉	K6ブローアウトパネル設計委託(Phase1)	その他	2019/09	2019/09/01	2020/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
218	委託	原子炉	K6ブローアウトパネル設計委託(Phase2)	その他	2019/12	2019/12/01	2020/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
219	委託	原子炉	2F SPH海水塩分除去業務(地震)	その他	2019/04	2019/04/01	2019/08/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
220	委託	原子炉	1~4R フロン回収業務	その他	2019/04	2019/04/08	2020/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
221	委託	原子炉	1~4R 原子炉冷却系統弁診断業務	その他	2019/05	2019/05/10	2020/05/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
222	委託	原子炉	3R SFPプールゲート耐震評価	その他	2019/08	2019/08/05	2020/01/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
223	委託	原子炉	4R SFPプールゲート耐震評価	その他	2019/08	2019/08/05	2020/01/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
224	委託	原子炉	1~4R 建屋内廃棄物処理業務	その他	2020/01	2020/01/14	2020/03/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
225	委託	原子炉	KK-6R 格納容器内シール他調査・撤去作業委託	その他	2019/04	2019/04/01	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
226	委託	原子炉	KK-7R 可搬型格納容器窒素供給装置加震試験業務委託	その他	2019/06	2019/06/03	2019/07/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
227	委託	原子炉	7号原子炉格納容器バウンダリ部健全性評価委託	その他	2019/07	2019/07/19	2019/12/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
228	委託	原子炉	6号 新規制基準における1号使用前検査助勢委託(新基準)	その他	2019/09	2019/09/12	2021/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
229	委託	原子炉	K-7 長期安定冷却設備における系統成立性検討委託(除熱手段Ⅲ)	新規	2019/04	2019/06/01	2019/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
230	委託	計装	KK-6M R/B電子計算機点検保守委託	点検手入	2019/06	2019/06/01	2020/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
231	委託	計装	KK-7M 計装設備耐震評価委託	その他	2019/04	2019/04/01	2019/12/12	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
232	委託	計装	KK-6M 計装設備耐震評価委託	その他	2019/08	2019/08/01	2020/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
233	委託	ラドウエスト	冷凍機改造	改造・取替	2019/06	2019/06/03	2019/09/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
234	委託	ラドウエスト	1~4W 電気・計装品点検	点検手入	2019/10	2019/10/01	2021/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
235	委託	タービン	2F-1・3T 防火ダンパ点検助勢業務	点検手入	2019/10	2019/10/02	2020/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
236	委託	タービン	K-7 MSV耐震改造検討業務委託	その他	2019/04	2019/04/01	2020/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
237	委託	タービン	KK-6T CO2消火設備耐震強化工事設計業務委託	その他	2019/04	2019/04/01	2021/04/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
238	委託	タービン	KK-7T 新規制基準における使用前検査助成委託(新基準)	その他	2019/12	2019/12/02	2020/02/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
239	委託	共通	エンジニアリング業務支援ツールの導入検討	新設・購入	2019/04	2019/06/01	2020/03/06	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
240	委託	共通	柏崎刈羽原子力発電所における森林火災の影響評価業務委託	新設・購入	2019/04	2019/08/01	2020/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
241	委託	共通	経営ダッシュボード(仮称)の開発	新設・購入	2019/08	2019/10/01	2020/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
242	委託	共通	地震観測装置点検保守委託	点検手入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
243	委託	共通	土木設備点検委託(2019年度)	点検手入	2019/05	2019/05/07	2020/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
244	委託	共通	土木設備点検委託(2019年度)	点検手入	2019/05	2019/05/07	2020/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
245	委託	共通	柏崎刈羽原子力発電所における基準地震動策定の高度化に関する検討業務委託(その3)	その他	2019/05	2019/05/01	2022/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
246	委託	共通	有機ヨウ素フィルター性能検証試験研究(Phase5)	その他	2019/07	2019/09/01	2020/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
247	委託	共通	地震動評価手法高度化のための地震観測業務委託	その他	2019/09	2019/10/01	2020/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
248	委託	共通	通訳等業務委託(単価契約)	その他	2019/12	2020/04/01	2021/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
249	委託	共通	KK 原子力発電所運転員の教育訓練支援業務委託	その他	2020/02	2020/04/01	2021/03/31	1	式	柏崎刈羽原子力発電所		一括検収	本社
250	委託	共通	原子力発電所運転員の教育訓練支援業務	その他	2020/03	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
251	委託	共通	管理区域外建物清掃業務(単価契約)	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
252	委託	共通	廃棄物処理設備運転業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
253	委託	共通	土木設備使用前検査に伴う現地調査委託	その他	2019/10	2019/10/01	2021/05/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
254	委託	共通	土地等管理業務委託	その他	2020/02	2020/04/01	2021/03/31	1	式	東通原子力建設所		分割検収	東通原子力建設所
255	委託	共通	敷地管理用仮設柵片付け等業務委託	その他	2020/02	2020/04/01	2020/06/15	1	式	東通原子力建設所		一括検収	東通原子力建設所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
256	委託	共通	超音波探傷試験の教育・訓練制度の構築に関する調査	継続	2019/04	2019/06/01	2022/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
257	委託	共通	配管溶接継手探傷波形のバーチャル試験体ソース信号取得に関する調査	継続	2019/04	2019/05/01	2022/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
258	委託	共通	K6/7移動式待機所設置に伴うCO2吸収装置の基本設計業務委託	新規	2019/05	2019/08/03	2019/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
259	委託	その他	刈羽村寺尾地点復旧委託	新設・購入	2019/04	2019/04/01	2019/08/10	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
260	委託	その他	地震PRA手法高度化に係る検討業務委託Phase2	新設・購入	2019/05	2019/07/01	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
261	委託	その他	原子炉保修訓練棟保守点検	点検手入	2019/04	2019/07/01	2022/06/30	1	式	柏崎刈羽原子力発電所		一括検収	本社
262	委託	その他	KK-固体廃棄物処理設備廃棄体検査装置点検委託(年次点検)	点検手入	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
263	委託	その他	KK-固体廃棄物処理設備廃棄体検査装置点検委託(年次点検)	点検手入	2019/06	2019/06/01	2021/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
264	委託	その他	放安 保安管理用計測器点検保守管理業務(備品修繕)	点検手入	2019/10	2019/10/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
265	委託	その他	放安 保安用計測器点検保守業務	点検手入	2019/10	2019/10/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
266	委託	その他	K6/7外的事象津波時L1PRAの高度化検討	その他	2019/04	2019/06/03	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
267	委託	その他	L3PRA手法の開発(その1)	その他	2019/04	2019/04/01	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
268	委託	その他	PRA用データ収集	その他	2019/04	2019/06/03	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
269	委託	その他	STEPⅢ燃料の乾式貯蔵適用性検討業務委託	その他	2019/04	2019/05/01	2022/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
270	委託	その他	次期取替炉心設計コードCAS5/SIM5の評価及び妥当性確認	その他	2019/04	2019/06/01	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
271	委託	その他	構成管理・図書管理システムの改良委託(操作教育含む)	その他	2019/04	2019/06/01	2019/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
272	委託	その他	最適評価コード等最新知見を適用した安全性向上評価に係る検討(その4)	その他	2019/04	2019/06/01	2020/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
273	委託	その他	新設緊急設計関連新設緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価委託	その他	2019/04	2019/04/01	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
274	委託	その他	新設緊急設計関連新設緊急時対策所のページング設備に関する設計業務委託	その他	2019/04	2019/06/01	2020/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
275	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所6号炉 ブローアウトパネルに案するGOTHIC解析業務委託	その他	2019/04	2019/04/30	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
276	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所7号機PRA高度化モデルTACレビュー対応支援委託(その3)	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/20	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
277	委託	その他	返還低レベル廃棄物の受入準備に係る助勢業務委託(フェーズ13)	その他	2019/04	2019/05/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
278	委託	その他	放射性輸送物運送計画書安全確認申請に係る許認可対応委託(フェーズ2)	その他	2019/04	2019/05/01	2020/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
279	委託	その他	BWRIにおける使用済燃料の核物質評価量に関する検討(電力共通委託)	その他	2019/06	2019/08/01	2020/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
280	委託	その他	サイバーインシデント訓練	その他	2019/06	2019/08/01	2019/10/25	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
281	委託	その他	地震時L2PRA手法の開発	その他	2019/06	2019/08/03	2020/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
282	委託	その他	K6/7 新規基準対応関連設備に関する設備情報整備業務委託	その他	2019/07	2019/09/01	2020/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
283	委託	その他	取替炉心設計解析における核熱水力安定性評価不確かさ定量化検討委託(その2)	その他	2019/08	2019/10/01	2020/05/29	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
284	委託	その他	CSD-BのJNFL受入検査への適合性検討業務委託	その他	2019/09	2019/10/01	2021/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
285	委託	その他	中間貯蔵キャスク(HDP-69B型タイプ2B)安全解析書作成委託	その他	2019/09	2019/10/01	2020/01/26	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
286	委託	その他	KK使用済燃料乾式貯蔵建屋新設に係る基本設計委託	その他	2019/10	2019/12/01	2021/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
287	委託	その他	データダイオードの設置箇所検討	その他	2019/10	2019/12/01	2020/03/20	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
288	委託	その他	現業技術・技能認定研修業務委託	その他	2020/02	2020/05/01	2021/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
289	委託	その他	簡易診断(振動診断・A区域)	その他	2019/04	2019/04/01	2021/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
290	委託	その他	簡易診断(振動診断・O区域)	その他	2019/04	2019/04/01	2021/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
291	委託	その他	総務関係業務(建物清掃)	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
292	委託	その他	福島第二原子力発電所 防災業務委託	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
293	委託	その他	保安監視業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
294	委託	その他	2F-3, 4確率論的リスク評価業務	その他	2019/07	2019/07/01	2020/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
295	委託	その他	図書管理関係業務	その他	2019/07	2019/07/01	2020/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
296	委託	その他	2F-3, 4定期安全レビュー対応調査業務	その他	2019/10	2019/10/07	2020/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
297	委託	その他	2019柏崎刈羽原子力発電所防災業務委託	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
298	委託	その他	KK 設備図書改訂業務(単価契約適用外)	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
299	委託	その他	KK 日立分設備図書改訂業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
300	委託	その他	KK東芝分設備図書改訂業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
301	委託	その他	KK緑化施設保守管理業務委託	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
302	委託	その他	屋内補修	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
303	委託	その他	環境試料放射能測定業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
304	委託	その他	管理区域内放射線測定業務	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
305	委託	その他	構成管理・図書管理システムソフトウェア	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
306	委託	その他	構成管理・図書管理システムソフトウェア	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
307	委託	その他	構成管理・図書管理システム導入に伴う図書データ整備	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
308	委託	その他	通信機器補修(原子力)	その他	2019/04	2019/04/01	2020/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
309	委託	その他	DREAMS SUPP機能改訂業務	その他	2019/07	2019/07/01	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
310	委託	その他	DREAMSユーザインターフェース改訂業務	その他	2019/07	2019/07/01	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
311	委託	その他	見学者予約管理システム改訂業務	その他	2019/07	2019/07/01	2019/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
312	委託	その他	保安監視業務	その他	2019/07	2019/07/01	2020/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
313	委託	その他	保安監視業務(6号機変動分)	その他	2019/07	2019/07/01	2020/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
314	委託	その他	化学 K7再稼働後の低線量プラントに向けた水質管理検討業務	その他	2019/09	2019/09/03	2020/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
315	委託	その他	環境 雑固体廃棄物試料採取等業務委託	その他	2019/10	2019/10/01	2020/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
316	委託	その他	放安 放射線測定機器撤去業務	その他	2019/10	2019/10/01	2019/12/27	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
317	委託	その他	化学 7号機フィルタ性能試験業務委託	その他	2020/02	2020/02/01	2020/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所