

公開件名一覧表

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取り先登録が必要な分野があります。□

管理番号	PAC番号	契約種別	契約形態	請求予定工事件名	調達対象(物品)	予定工期		工事場所	工事概要	備考	募集締切日
						自	至				
水-土2021-1	PAC1	請負	予報 (総合評価含む)	清津川発電所 水車発電機基礎取替ならびに関連除却	請負工事・委託	2023年6月	2025年11月	清津川発電所	○施工概要 ・水車発電機取替(基礎含む) ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2022年4月28日
水-土2021-2	PAC1	請負	予報 (総合評価含む)	切明発電所 水車発電機基礎取替ならびに関連除却	請負工事・委託	2025年4月	2026年9月	切明発電所	○施工概要 ・水車発電機取替(基礎含む) ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2022年4月28日
水-土2021-3	PAC2	請負	予報 (総合評価含む)	福沢第一発電所 水車発電機取替に伴う基礎改造工事ならびに関連除却工事	請負工事・委託	2023年12月	2025年5月	福沢第一発電所	○施工概要 ・基礎改造 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2022年10月31日
水-土2021-4	PAC2	請負	予報 (総合評価含む)	福沢第二発電所 水車発電機取替に伴う基礎改造工事ならびに関連除却工事	請負工事・委託	2023年12月	2025年7月	福沢第二発電所	○施工概要 ・基礎改造 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2022年10月31日
水-土2021-5	PAC3	請負	予報 (総合評価含む)	田代川第一発電所 水車発電機取替に伴う基礎改造工事ならびに関連除却工事	請負工事・委託	2024年3月	2026年6月	田代川第一発電所	○施工概要 ・仮設進入路設置・撤去 ・基礎改造 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2022年10月31日
水-土2021-6	PAC3	請負	予報 (総合評価含む)	田代川第二発電所 水車発電機取替に伴う基礎改造工事ならびに関連除却工事	請負工事・委託	2024年3月	2026年3月	田代川第二発電所	○施工概要 ・仮設進入路設置・撤去 ・基礎改造 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2022年10月31日
水-土2021-7	PAC4	請負	予報 (総合評価含む)	所野第一発電所 水車発電機基礎取替ならびに関連除却	請負工事・委託	2023年12月	2025年10月	所野第一発電所	○施工概要 ・水車発電機取替(基礎含む) ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2023年1月31日
水-土2021-8	PAC4	請負	予報 (総合評価含む)	菖蒲ヶ浜発電所 水車発電機基礎取替ならびに関連除却	請負工事・委託	2025年7月	2026年12月	菖蒲ヶ浜発電所	○施工概要 ・水車発電機取替(基礎含む) ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2023年1月31日
水-土2021-9	PAC5	請負	予報 (総合評価含む)	釜無川第三発電所 水車発電機取替に伴う基礎改造工事ならびに関連除却工事	請負工事・委託	2024年11月	2027年8月	釜無川第三発電所	○施工概要 ・仮設進入路設置・撤去 ・基礎改造 ・鉄管・固定台撤去、固定台設置 ・放水路改良 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2023年3月31日
水-土2021-10	PAC5	請負	予報 (総合評価含む)	小武川第四発電所 水車発電機取替に伴う仮設進入路造成工事	請負工事・委託	2025年11月	2026年5月	小武川第四発電所	○施工概要 ・仮設進入路設置・撤去 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り		2023年3月31日

公開件名一覧表

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前取引登録が必要な分野があります。□

管理番号	PAC番号	契約種別	契約形態	請求予定工事件名	調達対象(物品)	予定工期		工事場所	工事概要	備考	募集締切日
						自	至				
水-土2021-11	PAC6	請負	予報 (総合評価含む)	芦川第一発電所 水車発電機取替に伴う仮設進入路造成工事	請負工事・委託	2025年6月	2026年3月	芦川第一発電所	○施工概要 ・仮設進入路設置・撤去 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り		2023年8月31日
水-土2021-12	PAC6	請負	予報 (総合評価含む)	芦川第二発電所 水車発電機取替に伴う水圧鉄管取替工事ならびに関連除却工事	請負工事・委託	2025年3月	2025年12月	芦川第二発電所	○施工概要 ・仮設進入路設置・撤去 ・導水路改良 ・鉄管・固定台撤去、固定台設置 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2023年8月31日
水-土2021-13	PAC7	請負	予報 (総合評価含む)	前橋発電所 水車発電機取替工事に伴う基礎改造・除却工事	請負工事・委託	2026年4月	2027年12月	前橋発電所	○施工概要 ・水車発電機取替(基礎含む) ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2023年9月28日
水-土2021-14	PAC7	請負	予報 (総合評価含む)	千鳥発電所 水車発電機取替工事に伴う基礎改造・除却工事	請負工事・委託	2024年6月	2025年10月	千鳥発電所	○施工概要 ・水車発電機取替(基礎含む) ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2023年9月28日
水-土2021-15	PAC8	請負	予報 (総合評価含む)	竹之沢発電所 水車発電機基礎取替ならびに関連除却	請負工事・委託	2025年3月	2026年10月	竹之沢発電所	○施工概要 ・発電所基礎撤去・基礎構築 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2023年11月30日
水-土2021-16	PAC8	請負	予報 (総合評価含む)	竹之沢発電所 6号開渠改修工事	請負工事・委託	2025年3月	2026年10月	竹之沢発電所	○施工概要 ・水路改修 127m ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2023年11月30日
水-土2021-17		請負	予報 (総合評価含む)	箕輪発電所 水車発電機基礎取替ならびに関連除却	請負工事・委託	2023年10月	2024年1月	箕輪発電所	○施工概要 ・1号水車発電機撤去・新設 1式 ・1号止水設備設置・撤去 1式 ○発電所停止有無 ・有り ※ただし、止水設備設置・撤去時は1号、2号停止。それ以外は1号のみ停止 ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2022年6月30日
水-土2021-18		請負	予報 (総合評価含む)	生坂発電所 水車発電機基礎取替ならびに関連除却	請負工事・委託	2023年10月	2026年4月	生坂発電所	○施工概要 ・水車発電機取替(基礎含む) ・放水路改良 ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2022年12月28日
水-土2021-19		請負	予報 (総合評価含む)	箒川発電所 水車発電機基礎取替ならびに関連除却	請負工事・委託	2026年4月	2027年11月	箒川発電所	○施工概要 ・水車発電機取替(基礎含む) ○発電所停止有無 ・有り ○条件 ・関連法令(河川法)の申請有り、建設リサイクル法の届出有り		2024年3月29日