

## 公開件名概要

１．公開件名

横浜大黒変電所 図面整備業務委託

２．業務期間（予定）

２０２５年１０月１５日（水）～２０２６年 ３月１８日（水）

３．業務概要

（１）対象範囲

横浜大黒変電所 図面整備業務委託

（２）委託項目

○打合せ（着手、報告）

本業務にあたり、発注者と業務内容の打合せを行う。なお、それぞれ打合せ議事録を作成し提出する。

○図面作成

提示する関係図面に基づきＣＡＤ図面を作成する。

作成図面一覧 別紙（１）参照

○報告書作成

作成図面をとりまとめ報告書として提出する。書面はパイプファイル（Ａ４ 縦ファイル）へ綴じ込み、それらの電子データはウィンドウズのアプリケーションで取り扱える形式（dwg 等）でＣＤ-Ｒに保存し報告書に添付する。

以 上

横浜大黒変電所 図面整備業務委託

作成図面一覧

| 図面<br>番号        | 縮尺 | 図面<br>サイズ | 図面内容                  | 備考 |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|----|
| 1               | ※  | A2        | 2 7 5 k V機器配置平面図（全体）  |    |
| 2               | ※  | A2        | 2 7 5 k V機器配置平面図（１ F） |    |
| 3               | ※  | A2        | 2 7 5 k V機器配置平面図（４ F） |    |
| 4               | ※  | A2        | 2 7 5 k V機器配置断面図（建物）  |    |
| 5               | ※  | A2        | 2 7 5 k V機器配置断面図（全体）  |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
|                 |    |           |                       |    |
| ※縮尺は最適となるものとする。 |    |           |                       |    |